

(722000000-0)

課長	リーダー	調査	設計
----	------	----	----

令和 7 年度

# 小手指地区配水管更新第3号工事 設計書

設計額 円

「調査基準価格 円」

「調査基準価格の110分の100 円」

工事場所

所沢市小手指南三丁目地内ほか

工事期間

契約確定の日から  
令和8年3月13日

施工方法

請負

工  
事  
概  
要

配水管布設工/φ300mm(GX形)	298.5m
配水管布設工/φ200mm(GX形)	5.2m
配水管布設工/φ150mm(GX形)	35.1m
配水管布設工/φ100mm(GX形)	296.8m
仕切弁設置工/φ300mm	5.0基
仕切弁設置工/φ200mm	1.0基
仕切弁設置工/φ150mm	2.0基
仕切弁設置工/φ100mm	12.0基
消火栓設置工/φ300mm×φ75	2.0基
消火栓設置工/φ100mm×φ75	2.0基
給水装置分岐替工	51.0箇所
本復旧工	2760.0m <sup>2</sup>
付帯工	1.0式
交通管理工	1.0式

本工事は、水道管整備事業による工事である。

県道所沢青梅線

# 案内図

工事箇所

椿峰コミュニティ会館

市立椿峰小学校

所沢市立  
所沢図書館 椿峰分館

縮尺 1/5,000

100m

