

令和7年度 設 計 書

工 事 名	桃の木公園調整池制御盤更新工事			
工 事 場 所	所沢市緑町三丁目5番地			
設 計 金 額	円	変 更 設 計 金 額	円	
工 事 価 格	円	変 更 工 事 価 格	円	
消費税相当額	円	消 費 税 相 当 額	円	
請 負 額	円	変 更 請 負 額	円	
調査基準価格	円	調査基準価格 の110分の100	円	
工 期	契 約 締 結 日 ～ 令和8年 3月13日			
工 事 大 要	工事内容 (1) ポンプ制御盤更新 1面 (2) 引込開閉器盤更新 1面 (3) 投込式水位計更新 2個 (4) フロートスイッチ更新 2個 (5) 運転監視装置移設 1式 (6) ケーブル、電線管等更新 1式 (7) 試運転調整 1式			
変 更 工 事 大 要				
起工理由	桃の木公園調整池の制御盤は、平成2年に設置して以来35年経過し、経年劣化が進行していることから、更新工事を行い施設の信頼性と精度の回復を図るものです。			

案内図

● 桃の木公園調整池

所沢市緑町三丁目5番地

所沢市緑町3丁目付近

縮尺 1 / 2,000  60m