

工事概要書

工事名	牛沼地内ほか下水管更生工事		
工事場所	所沢市牛沼地内ほか		
工期	令和 7 年 3 月 14 日	(契約締結後	日間)
概 要			
下水管更生工事	総延長	431.8 m	
更生工 250mm 内面被覆工		58.7 m	
更生工 300mm 内面被覆工		41.8 m	
更生工 450mm 内面被覆工		201.1 m	
更生工 450mm 内面被覆工		130.2 m	
付帯工		一式	

案内図

裏面のとおり

案内図

若松小学校

牛沼

中橋

施工箇所

